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0. ALGEMEEN 
 

0.1. BESCHRIJVING 
 

ALGEMEEN 
- Overdekte inkomzone met brievenbussen, videofoon en beglaasde voordeur met elektrisch 

slot; 
- Gemeenschappelijke hal met personenlift, betonnen trappen naar bovenliggende verdiepingen 

én toegang tot de keldertrap; 
- Oprit vanuit Vaartstraat naar één andersvaliden parkeerplaats en achterliggende binnentuin; 
- Fietsen- en afvalberging als deel van binnentuin; 
- Ondergrondse kelderverdieping met tellerlokalen en privatieve bergingen. Nieuwe 

parkeergarage voor alle handelsruimtes makkelijk bereikbaar via de circulatiekern (lift + trap) in 
ieder bouwvolume. Via de autolift wordt de ondergrondse parkeergarage met de Vaartstraat 
verbonden.  

- Op de site bevinden zich 26 parkeerplaatsen in totaliteit waarvan twee 
andersvalidenparkeerplaatsen. 

- Extra bij handelsruimte HB : 
• Snelle toegang vanuit hal naar fietsenstalling/ afvalsorteerzone via beglaasde achterdeur. 
• Private berging op zelfde niveau als handelsruimte voorzien, gekoppeld aan 

gemeenschappelijke hal. 
 
KELDER 
- Circulatiekernen met keldertrap en personenlift; 
- Privatieve bergingen; 
- Tellerlokalen (elektriciteit / water); 
- Poetsberging in kelder deel renovatie; 
- 25 parkeerplaatsen waaronder één andersvalidenparkeerplaats;  
- Handelsruimtes HA : Connectie naar nieuwe kelder met autostaanplaatsen, extra circulatiekern 

en autolift; 
- Handelsruimtes HB : Connectie naar bestaande kelder met extra circulatiekern; 
-  

 
GELIJKVLOERS 
- Omgevingsaanleg met gemeenschappelijk binnenplein, fietsen- & afvalberging en één 

andersvalidenparkeerplaats; 
- HA1 : Handelspand geannexeerd aan renovatie met privaat terras aan binnentuin en overdekte 

buitenruimte langs de Sint-Pieterskaai; 
- HA2 : Handelspand in de renovatie met private overdekte buitenruimte langs de Sint-Pieterskaai. 

De voormalige inkomdeur van het oude politiecommissariaat doet dienst als tweede inkom 
van het handelspand; 

- HA3 : Handelspand in de renovatie met privaat terras aan binnentuin en extra inkom van het 
handelspand via een buitentrap aan de Vaartstraat; 

- HB : Handelspand in nieuwbouwvolume met private berging op hetzelfde niveau als het 
handelspand zelf. Extra inkomdeur van het handelspand via de verharde inrit naar de binnentuin; 

 
OVERIGE 
VERDIEPINGEN 
- Alle bovenliggende verdiepingen boven de handelsruimtes zijn ingevuld door appartementen. 

 
0.2. DOCUMENTEN 

 
ARCHITECTUUR, STABILITEIT EN EPB 
Het gebouw wordt opgericht volgens de architectuurplannen opgemaakt door Architecten Groep 
III bv uit Brugge, volgens de stabiliteitsstudie, opgemaakt door Stabitec bv en volgens de EPB 
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verslaggever Feys bv. De bouwheer-promotor en alle aannemers zullen de werken uitvoeren volgens 
de plannen van boven vernoemde architect en studiebureaus. Nochtans kunnen na raadpleging van 
de architect en/of ingenieur wijzigingen of aanpassingen aangebracht worden die nuttig of 
noodzakelijk zijn omwille van esthetiek of techniek of vereist door de administratie. 
EPB VERSLAG 
Bij de overdracht van de casco handelsruimte aan de koper zijn er nog werken die moeten 
uitgevoerd worden, alvorens de finale EPB-aangifte kan afgerond worden. De EPB aangifteplicht 
wordt bijgevolg overgedragen van de bouwheer-promotor naar de koper. 
Een tussentijds EPB-verslag opgesteld bij overdracht van de casco handelsruimte, zal 
verduidelijken welke werken reeds uitgevoerd werden door de verkoper en welke werken de koper 
nog dient uit te voeren. Vanaf de verkoop valt de EPB-aangifteplicht onder de verantwoordelijkheid 
van de koper en niet meer onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer-promotor. 
De kosten verbonden aan deze overdracht zijn inbegrepen in de verkoopprijs. 
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1. DE RUWBOUW 
 

1.1. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN, MATERIALEN EN LEVERINGEN 
 

De handelsruimtes worden opgetrokken in duurzame materialen van de eerste kwaliteit en vrij 
van alle gebreken die de soliditeit en/of de esthetische gaafheid van het gebouw zouden 
kunnen schaden. 

 
1.1.1. HET AFSLUITEN VAN DE BOUWPLAATS 

De bouwheer-promotor zorgt – op zijn kosten – voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. 
Deze afsluiting moet beletten dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werken. 
De afsluiting beantwoordt aan de voorschriften van de stad Brugge en haar onderhoud valt 
volledig ten laste van de bouwheer-promotor gedurende de ganse tijd van de aanneming. Bij 
het beëindigen der werken wordt de afsluiting verwijderd op kosten van de bouwheer-promotor. 
 
De veiligheidscoördinatie is eveneens voorzien, waarvoor Feys bv werd aangesteld als 
veiligheidscoördinator. 

 
1.1.2. DIVERSE AANSLUITINGEN 

De voorlopige aansluitingen op riolering, water, elektriciteit, radio/TV-distributie en telefoon 
worden aangevraagd bij de respectievelijke maatschappijen door de bouwheer-promotor en vallen ten 
laste van de koper. De aanvraag en het aangaan van de nodige afnamecontracten valt volledig 
ten laste van de koper. 

De definitieve openzetting dient de koper nadien zelf in orde te brengen, gezien de 
handelspanden casco verkocht worden. 

 
 
 

1.2. DE GRONDWERKEN – UITGRAVINGEN – GRONDOPRUIMING 
 

De uitgravingen voor de nieuwe ondergrondse kelderverdiepingen en de (structurele) impact op 
de fundering door de planwijzigingen en uitbreidingen in de renovatie zijn afgestemd op de 
nodige sonderingen, bodemonderzoeken én conform de richtlijnen en stabiliteitsstudie van de 
aangestelde stabiliteitsingenieur. Vergunningen voor de bemaling in de gesloten bouwput zijn 
voor rekening van de bouwheer-promotor. 
 
De uitgravingen voor funderingen op staal zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen 
en tevens het aanleggen van sleuven, rioleringen, onderzoekskamers en eventuele 
draineringswerken mogelijk te maken. 
 
In de aannemingssom zijn inbegrepen: 
- Alle (structurele) ingrepen ifv de realisatie van de kelder; 
- Alle (structurele) ingrepen ifv de stabiliteit van de bestaande kelder in de renovatie; 
- Alle uitgravingen in het algemeen; 
- Het uitbreken en wegvoeren van oud metselwerk indien noodzakelijk; 
- De wederaanvullingen na uitgravingen waar nodig; 
- Het stutwerk, de beschoeiingen, enz. . 
 
De funderingen zijn vlak en regelmatig. De diepte ervan wordt bepaald door de ingenieur 
stabiliteit op basis van de nodige sonderingen, de aard van de grond die de last van het gebouw 
moet kunnen dragen en in overleg met bouwheer-promotor en architect. De uitgravingen dienen 
behoorlijk gestut teneinde ongevallen te voorkomen. 
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1.3. DRAAGSTRUCTUUR 
De vloerplaten in het bestaande gebouw uit gewelven (boven de bestaande kelder) en houten 
draagvloeren worden allen verwijderd en vervangen door nieuwe betonnen vloerplaten. De structuur 
van de wanden is opgetrokken in traditioneel metselwerk en wordt aangepast waar nodig. De 
bestaande dakstructuur in hout wordt ter plaatse nagekeken en afgestemd op de aangepaste 
dakvorm. Waar nodig wordt de structuur (deels) verwijderd en vernieuwd.  

De aanpassingswerken aan de draagstructuur én het nieuwbouwvolume worden uitgevoerd in 
traditionele materialen volgens de regels der kunst, volgens de studies van het ingenieursbureau 
stabiliteit en conform de Belgische normen. De structuur wordt opgebouwd uit dragende wanden (in 
metselwerk of ter plaatse gestort beton) en betonnen vloerplaten in gewapend beton (volle 
gewapende betonplaten, predallen,  gewelven, potten en balken). De structuur van de woning 
scheidende wanden, de vloerplaten, het trappenhuis en de liftkoker voldoet aan de geldende 
brandeisen. 

De (samengestelde) gevels van de renovatie bestaan uit traditioneel gevelmetselwerk of steenstrips 
met hetzelfde uitzicht als het bestaande gebouw, architectonisch beton, blauwe hardsteen 
(sier)elementen en gevelplaatwerk. De gevels van het nieuwbouwvolume bestaan uit traditioneel of 
dunbed gevelmetselwerk, architectonisch beton en gevelplaatwerk. Deze zijn voorzien van een 
hoogwaardige spouwisolatie waar nodig. Stalen liggers en portieken worden uitgevoerd volgens de 
dimensionering door ingenieur stabiliteit en met de nodige aandacht naar thermische en 
brandwerende eigenschappen. 
 

1.3.1. STABILITEITSSTUDIE 
 
De betonstudie wordt toevertrouwd aan Stabitec bv (stabiliteitsingenieur) en wordt uitgevoerd 
conform de geldende voorschriften en normeringen. 
De samenstelling van beton wordt bepaald door de verantwoordelijke ingenieur stabiliteit. De 
hoofdwapening is in staal, volgens de plannen van de ingenieur. 
De coëfficiënten van overbelasting en spanning worden door de verantwoordelijke ingenieur 
bepaald. De bekistingen zijn strak om alle vervormingen te voorkomen die door het aanstampen of 
trillen kunnen veroorzaakt worden. Na verharding van het beton worden de bekistingen verwijderd, 
dit mits de toelating van de ingenieur en onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Voorziene 
werken in beton: de kelderwanden en -vloeren, de funderingsplaten/ -balken/ -palen, de trapsledes 
en de kolommen, wanden, balken en lintelen, volgens studie ingenieur. 

 
 

1.4. NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN 
 

Niet-dragende binnenmuren worden uitgevoerd in : 
- traditioneel metselwerk (dikte 9,14 of 19cm)  
- gipsblokken  
- metalstud-wand  

 
 

1.5. GEVELAFWERKING 
 
De buitenmuren van het bestaande gebouw zijn opgevat als massieve muren, die zowel de 
gevelafwerking als de dragende functie op zich nemen. Aan de binnenzijde worden deze delen 
geïsoleerd om het comfort te verhogen. De nieuwe buitenmuren (renovatie en nieuwbouw) zijn 
opgevat in een spouwmuurconstructie. De binnenzijde van de spouwmuur wordt uitgevoerd in 
snelbouw bakstenen of beton. De buitenmuur wordt deels afgewerkt met baksteen gevelmetselwerk 
(aansluitend op bestaand metselwerk bij deel renovatie) en deels met vezelcement gevelbeplating. 
Op diverse plaatsen worden betonnen elementen en terrassen in architectonisch beton ingewerkt 
in de gevel. 
 
Kleur van de gevelmaterialen is vastgelegd bij vergunningsaanvraag: 

ALGEMEEN 
- Lichtgrijze gevelbeplating 
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- Witte betonterrassen 
- Glazen balustrades aan terrassen op verdiep 

RENOVATIE 
- Rode/ lichtbruine gevelsteen zo dicht mogelijk aanleunend op bestaand gevelmetselwerk 
- Terrassen langs Sint-Pieterskaai afgewerkt met gevelmetselwerk 
- Natuursteen gevelelementen conform het uitzicht van de reeds aanwezige elementen 

op de bestaande gevel 
- Lichtgrijze gevelbeplating 
- Witte betonterrassen en witte betonnen sierelementen 
-  
- Rood/ oranje gegolfde dakpannen (bestaande dakpannen, aangevuld met nieuwe zo 

dicht mogelijk aanleunend bij bestaande dakpannen) 
- Rood gelakt houten buitenschrijnwerk met witte detaillering bij het bestaande volume 
- Zwart aluminium buitenschrijnwerk bij uitbreidingen van renovatie 
- Donkergrijze leien aan wachtgevel 

NIEUWBOUW 
- Lichtgrijze gevelsteen 
- Witte betonterrassen en witte betonnen sierelementen 
- Glazen balustrades aan terrassen 
- Bleek buitenschrijnwerk 

 
 

1.6. DAKAFWERKING 
 

Alle platte dakafwerkingen vertonen voldoende helling ter voorkoming van stilstaand water. De 
uitvoering van de platte dakwerken gebeurt door een gespecialiseerde firma die de nodige 
waarborgen kan bieden. 

1.6.1. PLATTE DAKEN 

De platte daken boven binnenruimtes worden afgedekt met een dampscherm, waarna deze 
geïsoleerd worden met performante thermische isolatie (conform eisen EPB). De waterdichte 
afwerkingslaag hierboven wordt uitgevoerd in een hoogwaardige bitumen dakdichting. 

 
1.6.2. GROENDAKEN 

Het groendak boven de nieuwe ondergrondse parkeergarage zal vormgegeven worden door een 
landschapsarchitect. Drie bomen worden ook ingepland op het binnengebied. 
 
Bij deze platte daken wordt er gebruik gemaakt van een tweelaagse, wortelwerende dakverdichting 
in EPDM. Boven het volledige pakket dakdichting (incl. dampscherm) kan de groene binnentuin 
voorzien worden met de nodige drainage, filterdoek en substraatlaag. De stabiliteitsstudie van de 
onderliggende parkeerkelder wordt afgestemd op het plan van de landschapsarchitect. 
 

1.6.3. HELLENDE DAKEN 
De hellende daken worden boven de houten structuur afgewerkt met een onderdak (onderdakfolie). 
Vervolgens worden de tengellatten en pannenlatten geplaatst, waarna de oranje/ rode gegolfde 
dakpannen op het dak kunnen geplaatst worden. Boven verwarmde ruimtes wordt de structuur 
opgevuld met minerale wol, conform eisen EPB. Een dampscherm tegen de onderzijde van de 
structuur fixeert de isolatie en zorgt voor de luchtdichtheid. 
 
 

1.7. VERHARDING EN TERRASSEN 
 

De verharding op het gemeenschappelijke binnenplein wordt uitgevoerd in terrastegels of klinkers, 
keuze door bouwheer-promotor en architect. De inrit naar de autolift wordt uitgevoerd in grijze 
betonklinkers, keuze door bouwheer-promotor en architect.  
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Terrassen op het maaiveld worden uitgevoerd in keramische terrastegels, volgens keuze bouwheer-
promotor en architect. 
 
De terrassen boven het maaiveldniveau (onder meer de witte prefabbeton terrassen) worden bedekt 
met keramische terrastegels op tegeldragers, volgens keuze van bouwheer-promotor en architect. 
De afwatering van elk terras gebeurt via de waterafvoer van het gebouw. De balustrades worden 
voorzien in glas, cfr. plannen. 

 
 

1.8. ISOLATIE 
 

1.8.1. VOCHTBARRIÈRE 

Overal waar nodig zal een EPDM, bitumen, DPC of gelijkwaardige folie aangebracht worden om 
indringing van opstijgend vocht of spouwwater te vermijden. De toegang naar de terrassen zal met 
voldoende opstand gebeuren, waardoor waterinfiltratie in het handelspand via het terras wordt 
vermeden. Door de terrasafwerking op tegeldragers kan de terrasafwerking echter toch op hetzelfde 
niveau worden gepositioneerd als het afgewerkte vloerpas binnen, waardoor een opstap tussen 
binnen- en buitenruimte wordt vermeden. 

De buitenverharding op niveau maaiveld zal met een beperkte opstand gebeuren, zodoende de 
toegankelijkheid van het gebouw gewaarborgd blijft.  

 
1.8.2. THERMISCHE ISOLATIE 

De thermische isolatie dient uitgevoerd te worden conform de EPB regelgeving van toepassing bij 
het aanvragen van de omgevingsvergunning: 

• Vloeren tussen de verdiepingen: het aanbrengen van een degelijke thermische isolatie, cfr. 
architectuurplannen 

- Op de vloerplaat gelijkvloers; 
- Op de vloerplaat boven frequent onverwarmde ruimtes; 
- Waar nodig om te voldoen aan de geldende EPB-eisen. 

• Buitenmuren: Het bestaande gebouw dient aan de binnenzijde van de buitenwanden geïsoleerd 
te worden met minerale wol of gelijkwaardig. Nieuwe geveldelen die opgevat zijn als 
spouwmuren worden reeds tijdens de ruwbouwwerken geïsoleerd door middel van 
polyurethaanisolatie, rotswol of gelijkwaardig, cfr. EPB 

• Platte daken: Platte daken worden geïsoleerd d.m.v. polyurethaanisolatie, PUR, PIR of 
gelijkwaardig, cfr. EPB 

Vanaf het ontwerp tot de oplevering wordt het gebouw gecontroleerd door een EPB deskundige. 
Het werken volgens deze EPB-regelgeving is verplicht en zorgt ervoor dat alle buitenmuren, daken, 
vloeren en ramen voorzien worden van voldoende thermisch isolatie en voldoen aan de opgelegde 
isolatiewaardes (U-waardes). 

Tijdens het bouwen moet er aandacht besteed worden aan luchtdicht bouwen. Na voltooiing van de 
werken wordt er een Energiecertificaat uitgereikt dat opgemaakt wordt door de EPB deskundige. 
Hiervoor wordt een “blowerdoor” test (uitgevoerd door een erkend bedrijf) gevraagd die de 
luchtdichtheid van de entiteit zal bepalen. 

De woningscheidende muren worden thermisch en akoestisch geïsoleerd, in overeenstemming met 
de huidige regelgeving. 

Aangezien de handels-/ kantoorruimtes in casco toestand worden verkocht, dient de koper zelf de 
nodige isolatie aan te brengen conform eisen EPB. De ontwerpnota van de EPB-verslaggever zal 
duidelijkheid bieden omtrent type en bijhorende dikte van de noodzakelijke isolatie. Het niet naleven 
van deze eisen kan resulteren in boetes, die niet kunnen verhaald worden op het bouwteam 
(bouwheer-promotor, architect, EPB-verslaggever,…) en bijgevolg volledig ten laste van de koper 
zijn. 
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1.8.3. AKOESTISCHE ISOLATIE 

De dek- of chapevloeren op de verdiepingen (incl. boven kelderverdiepingen) moeten volgens het 
principe van de “zwevende deklaag” geplaatst worden.  
Een uitvullingslaag wordt geplaatst als uitvulling en egalisatie van de vloerleidingen. Waar nodig 
wordt vervolgens de nodige isolatie geplaatst. Hierop wordt een akoestische isolatiemembraan 
aangebracht. Daarna wordt een afwerkingschape gelegd met dikte en afwerking in functie van de 
eventuele vloerverwarming en vloerbekleding. 
 

Aangezien de handels-/ kantoorruimtes in casco toestand worden verkocht, dient de koper zelf de 
nodige akoestische isolatie aan te brengen. Het niet naleven van deze eisen kan resulteren in een 
minder performant akoestisch comfort. Aangezien dit op verantwoordelijkheid van de koper dient 
uitgevoerd te worden, kan dit niet verhaald worden op het bouwteam (bouwheer-promotor, architect, 
EPB-verslaggever,…) en valt dit volledig ten laste van de koper.  
 
In de spouw van de ontdubbelde wanden tussen de appartementen/ handelsruimtes, liftkokers en 
traphallen wordt er akoestische isolatie geplaatst. De appartementen en handelsruimtes worden 
opgetrokken in overeenstemming met de huidige regelgeving om een normaal akoestisch comfort 
te verzekeren. 

 
 

1.9. DORPELS 
 

RENOVATIE 
De raam- en deurdorpels/ gevelplinten/ sierelementen zijn vervaardigd uit natuursteen (blauwe 
hardsteen). Uitzicht, structuur en profilering worden afgestemd op de bestaande elementen van het 
bestaand gebouw en worden bepaald door de bouwheer-promotor en architect. 
Alle dorpels bij gevels met gevelbeplating afwerking op de verdiepingen boven het gelijkvloers zijn 
ofwel deel van de prefab beton terrassen ofwel aluminium dorpels. De dorpels op de gelijkvloerse 
bouwlaag worden ook hier in blauwe hardsteen of beton voorzien. 
 
NIEUWBOUW 
De raam- en deurdorpels op niveau gelijkvloers bij de nieuwbouw zijn vervaardigd uit prefabbeton. 
Kleur, structuur en profilering te bepalen door de bouwheer-promotor en architect. 
Alle dorpels op de verdiepingen hierboven zijn ofwel deel van de prefab beton terrassen ofwel 
aluminium dorpels bij ramen die niet aansluiten op een terras. 

 
 

1.10. BUITENSCHRIJNWERK 
 

1.10.1. BUITENSCHRIJNWERK 

RENOVATIE 
Alle buitenramen en -deuren in de bestaande gevels worden vervangen door nieuw houten 
schrijnwerk volgens Brugse profilering aan de binnenzijde worden de houten ramen van een witte 
grondlaag voorzien. De dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken (DME) van Brugge heeft de 
eindbeslissing omtrent het kleurenpallet en de detaillering van het buitenschrijnwerk. Het overige 
buitenschrijnwerk aan de terrassen langs de Sint-Pieterskaai of geflankeerd door plaatwerk 
gevelafwerking wordt vervaardigd uit aluminium profielen, zowel aan de buiten – als de binnenzijde 
hetzelfde kleur.  
 
De rode kleur van alle raamgehelen en de witte accenten bij het houten schrijnwerk werden 
vastgelegd in de omgevingsvergunning en zullen verder gespecifieerd worden door de architect. 
 
NIEUWBOUW 
Alle buitenramen en -deuren worden vervaardigd uit aluminium profielen.  
De bleke kleur van alle raamgehelen werd vastgelegd in de omgevingsvergunning en zal verder 
gespecifieerd worden door de architect. Zowel aan de buiten – als de binnenzijde hetzelfde kleur.  
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ALGEMEEN 
De profielen zijn afgestemd op de grootte van de deur-/ raamgehelen en de afmetingen/ het gewicht 
van de invulling (glas of vulpanelen). De profielen zijn voorzien van de nodige thermische 
onderbrekingen, zodoende de EPB-eisen worden gehaald en koudebruggen worden vermeden. Alle 
beglaasde delen bestaan minstens uit dubbele beglazing, conform de EPB-eisen. 
 
 
De raamgehelen voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB) en de nieuwe glasnorm (NBN 
S23-002). Er zijn geen ventilatieroosters in het buitenschrijnwerk geplaatst, zowel bij de bestaande, 
beschermde gevel als deze van het nieuwbouwvolume. 
 

1.10.2. SLUITWERK 

De beglaasde buitendeuren naar de gemeenschappelijke trappenhallen zijn voorzien van een 
elektrisch slot dat bediend kan worden vanuit alle entiteiten. Alle aluminium buitendeuren worden 
voorzien van een siertrekker volgens aanduiding en keuze bouwheer-promotor en architect. Houten 
buitendeuren worden eveneens voorzien van de nodige krukken, conform bestaande detaillering 
en keuze bouwheer-promotor en architect in samenspraak met DME.  

 
 

1.11. RIOLERING 
 

De riolering wordt uitgevoerd conform de stedelijke bepalingen en is opgesplitst tussen sanitair 
afvalwater en regenwater volgens het principe van een gescheiden stelsel. Ze wordt via de nodige 
rioleringsputten aangesloten op de straatriolering. 
 
De regenwaterafvoeren worden respectievelijk uitgevoerd in hard polyethyleen met aangepaste 
diameter, afgestemd op het aangesloten dakoppervlak. De afvoerbuizen worden ingewerkt in de 
samengestelde buitenmuren of technische kokers. 
De afvoerbuizen van de sanitaire installatie in het gebouw zijn ook kunststofbuizen uit HPE (of 
gelijkwaardig). Stijgleidingen en aftakpunten zijn voorzien in de handelsruimtes. De afvoerbuizen en 
hun verloop in deze handelsruimtes zelf zijn echter ten laste van de koper, aangezien de entiteiten 
casco worden aangeboden. 
 
De leidingen vertonen voldoende helling en hebben een adequate doorsnede teneinde een goede 
lozing van het afval- en huishoudwater te verzekeren. De buizen zijn uitgerust met de nodige 
ellebogen, verbindings- en verloopstukken. 
 
Verschillende afvoerbuizen verlopen zichtbaar in de kelder tegen het plafond. De overige 
afvoerbuizen en riolering verlopen in volle grond en worden uitgevoerd met buizen in kunststof met 
Benor-garantie. 
 
Er worden twee gemeenschappelijke septische putten en één regenwaterput voorzien voor alle 
entiteiten. Alle appartementen worden aangesloten op de regenwaterput met een geïnstalleerd 
recuperatiesysteem, waardoor iedere entiteit hemelwater zal kunnen recupereren (toiletten). De 
handelsruimtes kunnen geen regenwater hergebruiken. Het nodige leidingnetwerk en overige 
sanitaire elementen zijn ten laste van de koper, aangezien de handelsruimtes casco worden 
aangeboden. 
 
De rioleringsputten maken deel uit van de ondergrondse structuur van de nieuwe kelder. Het nodige 
buffervolume is voorzien tussen de overloop van de regenwaterput en de aansluiting op de 
openbare riolering. Onder meer de hemelwaterafvoeren van de terrassen worden direct 
aangesloten op de bufferput, aangezien deze niet mogen aangesloten worden op de 
regenwaterputten. De gescheiden private riolering mondt finaal uit in de openbare riolering, conform 
de stedelijke verordeningen.  
 
De keuring van het private riolerings-/ afvoerstelsel vóór de overdracht naar de koper, valt ten laste 
van de bouwheer-promotor. Keuringen na interne renovatiewerken aan de sanitaire installatie 
(afvoerleidingen, toevoerleidingen,…) door de koper, vallen uiteraard volledig ten laste van de koper 
zelf. 
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2. AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
 

Het plan en ontwerp van de inkom wordt opgemaakt door de architect. De nodige pictogrammen en 
brandbestrijdingsmiddelen conform de wetgeving en plaatselijke brandweervoorschriften zijn 
voorzien. 

 
 

2.1. INKOMZONE 
 

RENOVATIE 
- Overdekte gemeenschappelijke inkomzone  

Buitenzone naar inkomdeur van gemeenschappelijke trappenhal. 
Deurgeheel met elektrisch slot te bedienen van in alle entiteiten via de videofoon. 
Videofooninstallatie met appartementsnummering én brievenbusgeheel voorzien aan 
inkomdeur. De inkomdeur is in veiligheidsglas. 
Toegang tot poort autolift via inkomzone nieuwbouwvolume. 

Buitenmuren: Bestaand gevelmetselwerk / lichtgrijs gevelbeplating 
Plafond: Luifel in wit architectonisch beton bij inkomzone aan gemeenschappelijke trappenhal 

met verlichting gestuurd door bewegingsdetectoren, keuze door bouwheer-promotor 
en architect. 

- Inkom handelsruimte HA1 
Naast de inkomdeur uit de gemeenschappelijke trappenkern, is het handelspand ook 
toegankelijk vanaf de Sint-Pieterskaai via een overdekte buitenruimte.  

- Inkom handelsruimte HA2 
Naast de inkomdeur uit de gemeenschappelijke trappenkern, is het handelspand ook 
toegankelijk vanaf de Sint-Pieterskaai via een overdekte buitenruimte én via de originele 
inkom in de voorgevel. De bestaande houten voordeur wordt vernieuwd en zal rechtstreeks in 
de handelsruimte uitmonden.  

- Inkom handelsruimte HA3 
Naast de inkomdeur uit de gemeenschappelijke trappenkern, is het handelspand ook 
toegankelijk vanaf de Vaartstraat via een buitentrap tegen de achtergevel.  

 
NIEUWBOUW 
- Overdekte gemeenschappelijke inkomzone  

Buitenzone naar inkomdeur van gemeenschappelijke trappenhal en poort autolift. 
Deurgeheel met elektrisch slot te bedienen van in alle entiteiten via de videofoon. 
Videofooninstallatie met appartementsnummering én brievenbusgeheel voorzien aan 
inkomdeur. De inkomdeur met vast beglaasd zijlicht is in veiligheidsglas. 

Buitenmuren: lichtgrijs gevelmetselwerk 
Plafond: lichtgrijze plaatwerk plafondafwerking met verlichting gestuurd door 

bewegingsdetectoren, keuze door bouwheer-promotor en architect. 

- Inkom handelsruimte HB 
Naast de inkomdeur uit de gemeenschappelijke trappenkern, is het handelspand ook 
toegankelijk vanaf de verharde doorgangszone (naar binnentuin, één andersvaliden 
parkeerplaats, inkom renovatie, fietsenstalling en afvalsorteerzone) via een bijkomende 
inkomdeur in het buitenschrijnwerkgeheel. 

 
 

2.2. TRAPPENHAL 
 

RENOVATIE 
Gemeenschappelijke trappenhal van de drie handels-/ kantoorruimtes en de zes bovenliggende 
appartementen met trappenkern, personenlift en toegang tot keldertrap. De trappenhal is natuurlijk 
verlicht door de beglaasde inkomdeur en enkele raamopeningen op de verschillende verdiepingen. 
Aan de buitendeur is een ingewerkte vloermat voorzien. 
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NIEUWBOUW 
Gemeenschappelijke trappenhal van de handels-/ kantoorruimte en de vijf appartementen met 
trappenkern, personenlift en toegang tot keldertrap. De inkomhal is van het doorzonprincipe, waarbij 
er zowel een beglaasde voordeur als achterdeur de hal natuurlijk verlichten en de circulatiekern 
bereikbaar maken vanaf voor- en achtergevel. Aan de buitendeuren is telkens een ingewerkte 
vloermat voorzien. 
 
ALGEMEEN 
De inkomhal en de bordessen (tussen de deuren van de appartementen en voor de liftdeuren) 
worden bekleed met keramische tegelbevloering naar keuze bouwheer-promotor en architect. 
De gemeenschappelijke muren en plafonds worden geschilderd in een kleur volgens de keuze van 
de bouwheer-promotor en architect. De toegangsdeuren van de appartementen en handels-/ 
kantoorruimtes worden in dezelfde kleur geschilderd aan de zijde van de gemeenschappelijke gang 
en allen voorzien van een uniforme deurknop. Alle andere deuren in de gemene delen worden 
volledig geschilderd volgens de keuze van de bouwheer-promotor en architect. De inkomdeuren van 
de appartemeten en van de handels-/ kantoorruimtes worden allen voorzien van een deurspion. 
 
Het (verlaagd) plafond en de wanden in de trappenhal worden voorzien van de nodige verlichting 
met sturing via bewegingsdetectoren, naar keuze bouwheer-promotor en architect. 
Trapleuning in metaal, inox of aluminium gemoffeld volgens keuze bouwheer-promotor en 
architect. In de trappenhal op elk niveau wordt een stopcontact voorzien voor gemeenschappelijk 
gebruik. 

 
 

2.3. ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE 

De nieuwe ondergrondse parkeerkelder is voorzien van een vloer in gepolierd beton, kolommen in 
zichtbeton en wanden in ter plaatse gestort zichtbeton of betonsteen metselwerk. De wanden 
worden niet voorzien van een verdere afwerkingslaag. Via de ondergrondse bouwlaag staan beide 
circulatiekernen met elkaar in verbinding. Beide volumes (renovatie en nieuwbouw) hebben elk één 
circulatiekern met personenlift en trappen die de bovenste bouwlaag verbinden met de nieuwe 
parkeerkelder. 

De kelder onder het bestaand gebouw kan via de circulatiekern van de renovatie bereikt worden. 
Deze kelder is voorzien van een nieuwe vloer in gepolierd beton. De bestaande kelderwanden 
worden gecementeerd tegen eventuele vochtinfiltratie. 

 
 

2.4. BUITENAANLEG (GELIJKVLOERS / OP AFDEK KELDER) 
 

De aanleg van de verhardingen en beplantingen rondom het gebouw zijn ten laste van de bouwheer-
promotor. Het onderhoud van de gemene delen is ten laste van de gemeenschap van het ganse 
gebouw, zoals beschreven in de basisakte. 

 
 

2.5. FIETSEN- & AFVALBERGING 
 

De overdekte fietsen- & afvalberging bevat voldoende ruimte om fietsen te stallen en afval te bergen. 
Er is een gemeenschappelijke inrit voorzien vanaf de Vaartstraat via het binnenplein naar de fietsen- 
& afvalberging. 
De berging heeft een plat dak in EPDM/ bitumen of gelijkwaardig alternatief. De gevel en de 
toegangsdeuren worden vervaardigd uit kwalitatieve materialen. De gevelafwerking wordt voorzien 
in houten latwerk met open voegen om de gevel semi-transparant te houden en natuurlijke ventilatie 
te verzekeren. 
 
Bij de gemeenschappelijke inrit naar het binnenplein zijn ook bijkomend enkele niet-overdekte 
fietsenstallingen voorzien naast de andersvaliden parkeerplaats. 
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2.6. PLEISTERWERKEN  

 
De muren en de plafonds zullen vlak en zuiver afgewerkt worden. 
Op de plafonds wordt een (dun)pleister aangebracht. De verlaagde plafonds worden afgewerkt in 
gipskartonplaten, waarbij de bevestigingspunten en naden worden uitgevlakt. De binnenkant van 
nieuwe buitenmuren en alle overige binnenmuren worden voorzien van een afwerking in 
(dun)pleister en behang-klaar opgeleverd. De toegelaten toleranties inzake afwerkingsgraad zijn in 
overeenstemming met de Technische Voorlichtingen van het WTCB. 

 
De verticale buitenhoeken worden beschermd met hoekijzers tot plafondhoogte. De muren van het 
trappenhuis worden afgewerkt met pleisterwerk en geschilderd opgeleverd. 
Wanden en plafonds in ondergrondse bouwlagen worden niet voorzien van pleisterwerk, noch 
schilderwerk. 

 
 

2.7. VLOERBEKLEDING  
De vloeren in gemeenschappelijke ruimtes (inkom, trappenhal,…) worden voorzien van een effen 
chape, waarop de keramische vloertegels worden verlijmd. Bijpassende plinten worden vervolgens 
tegen de wand geplaatst. De toegelaten toleranties inzake afwerkingsgraad zijn in 
overeenstemming met de Technische Voorlichtingen van het WTCB. 

De keuze van de bevloering voor deze gemeenschappelijke zones gebeurt door bouwheer-
promotor en architect. 

 
2.7.1. VENSTERTABLETTEN + DEURDORPELS 

In voorkomend geval zijn de binnenraamtabletten in de gemeenschappelijke ruimtes naar keuze 
bouwheer-promotor en architect. 

 
 

2.8. ELEKTRICITEIT 
De installatie in de gemeenschappelijke delen is gekeurd door een erkend controle organisme. De 
verlichtingsapparatuur in deze delen zal uitgevoerd zijn naar keuze van de bouwheer – promotor en 
architect. 

De installatie is in opbouw in de (ondergrondse) lokalen die niet gepleisterd worden. In alle andere 
situaties wordt de installatie ingewerkt. Waar mogelijk verlopen de leidingen boven de bovenliggende 
betonplaat, waardoor het verloop in opbouw tegen het plafond maximaal wordt beperkt.  

Bovengrondse bouwlagen 
• Inkomzone (buiten) 

- Lichtpunten met bewegingsschakelaars 
- 1 bedieningsbord voor de videofooninstallatie 

• Trappenhal 
- Lichtpunten met bewegingsschakelaars 
- 1 stopcontact met aarding in de inkom 

Ondergrondse bouwlagen 
• Keldertrap en liftsas 

-  Lichtpunten met bewegingsschakelaars 
• Bestaande kelder 

-  Lichtpunten met bewegingsschakelaars 
• Private bergingen 

-  1 lichtpunt met per berging 
-  1 stopcontact per berging 

• Parkeergarage (nieuwbouw kelder) 
• Lichtpunten met bewegingsschakelaars 
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KELDER RENOVATIE 
• Poetsberging 

-  1 lichtpunt met bewegingsschakelaar 
• Tellerlokalen (elektriciteit/ water) 

-  1 lichtpunt met bewegingsschakelaar per tellerlokaal 
-  Stopcontacten  
-  10 elektriciteitsmeters 

> 6 appartementen 
> 3 handels-/ kantoorruimtes 
> 1 gemene delen volume A 

-  1 brandschakelaar 
-  Aansluiting distributie / TV / telefonie / internet 
-  Brandcentrale 

KELDER NIEUWBOUW 
• Tellerlokaal (elektriciteit/ water) 

-  1 lichtpunt met bewegingsschakelaar per tellerlokaal 
-  Stopcontacten  
-  10 elektriciteitsmeters 

> 5 appartementen 
> 1 handels-/ kantoorruimtes 
> 1 gemene delen volume B 
> 1 gemene delen parking/autolift 

-  1 brandschakelaar 
-  Aansluiting distributie / TV / telefonie / internet 
-  Brandcentrale 

Buitenruimte 
• Fietsenstalling 

-  Lichtpunten met bewegingsschakelaar 
-  11 waterdichte stopcontacten (opladen elektrische fietsen) 

• Afvalsorteerzone 
-  Lichtpunt met bewegingsschakelaar 

• Binnenplein 
-  Lichtpunten met bewegingsschakelaars 
-  Lichtpunten met astroklok 
-  2 waterdichte stopcontacten 

 
2.9. LIFTEN 
2.9.1. Personenlift 

Elektromechanische lift voor maximum 8 personen. De lift bedient alle bovengrondse en ondergrondse 
verdiepingen. De liften worden uitgerust van alarm- en telefooninstallatie, conform de huidige 
richtlijnen. De vloer heeft dezelfde bekleding als de bovengrondse overlopen in de trappenhal. 

Technische kenmerken: 
- Nuttige last: 630 kg (= gewicht 8 personen); 
- Aard van de bediening: automatische drukknoppen (blokkeringsbesturing); 
- Liftdeuren: telescopische automatische schuifdeuren; 
- Liftkooi: plafond met ingewerkte verlichting, muurbekleding met spiegel en handgreep, 

kleuren te bepalen door de bouwheer-promotor en de architect. 
 

De lift is gekeurd vóór indienststelling door een erkend keuringsorganisme. 
 

2.9.2. Autolift 
 
De autolift verbindt het straatniveau aan de Vaartstraat met het niveau van de nieuwe ondergrondse 
parkeergarage. Deze parkeergarage bevindt zich onder het nieuwbouwvolume langs de Vaartstraat 
en onder het binnenplein, maar is ook via de circulatiekern van het renovatiedeel vlot bereikbaar. 
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Hydraulische lift met open platform voor wagens van maximum 4000 kg. Zowel op straatniveau als 
op kelderniveau wordt een sectionale poort geplaatst die bediend kunnen worden met een 
afstandsbediening. Per parkeerplaats wordt één individuele afstandsbediening voorzien. Via rood 
en groen licht signalisatie wordt de toegankelijkheid en toestand van de lift eenvoudig verduidelijkt. 
De lift wordt uitgerust met de nodige veiligheden en alarm- en telefooninstallatie, conform de huidige 
richtlijnen. De vloerplaat wordt vervaardigd uit een aluminium beplating met profiel om de nodige 
slipvastheid te verzekeren. Er wordt verlichting met bewegingsdetector voorzien ter hoogte van de 
overdekte inkomzone en in de overdekte parking. Ook in de schacht van de autolift zelf wordt de 
nodige verlichting voorzien. 

Technische kenmerken: 
- Totaal hefvermogen: 4000 kg 
- Nuttige breedte liftkooi: 2600 mm 
- Heftijd: ± 30 sec (snelheid = 0,15 m/s) 

 
De lift is gekeurd vóór indienststelling door een erkend keuringsorganisme. 

 
 
2.10. BRANDBEVEILIGING  
 

Alle voorzieningen, in het bijzonder brandvrije deuren, rookdetectors, drukknoppen, sirenes, haspels 
en poederblussers, worden geplaatst volgens de door de brandweer gestelde eisen. 
In de vluchtroutes (trapzalen, gangen, ondergrondse parkeergarage) is noodverlichting voorzien 
volgens de geldende normeringen. Ook zijn er in de traphallen rookkoepels voorzien die te bedienen 
zijn op het gelijkvloers door de brandweer. 

 
 
2.11. SCHILDERWERKEN  

 
De gemeenschappelijke delen (uitgezonderd buitenruimtes, bergingen en ondergrondse ruimtes) 
worden met schilderwerk afgewerkt. De muren worden stofvrij gemaakt en opgewreven, daarna 
wordt een hechtingslaag aangebracht op muren en plafonds om vervolgens af te werken met één 
afwerkingslaag. Kleur wordt bepaald door bouwheer-promotor en architect. 
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3. DE AFWERKING VAN DE HANDELSPANDEN 
 

3.1. PLEISTERWERKEN – CEMENTERING – SPUITPLAMUUR 
 

Er wordt louter een afwerking voorzien op de wanden in de gemeenschappelijke delen. De 
handels-/ kantoorruimtes zelf worden casco aangeboden, waardoor de koper hier zelf nog moet 
instaan voor de verdere afwerking. Zo dienen alle buitenmuren en woningscheidende wanden van 
de wooneenheden in het bestaande gebouw door de koper te worden voorzien van de nodige 
(thermische) isolatie, alvorens deze wanden verder af te werken. 

 
 

3.2. VLOERBEKLEDING 
 

3.2.1. CHAPE 

De handels-/kantoorruimtes worden verkocht met betonnen vloer. Verdere uitvullingslagen, 
vloerisolatie en chape is ten laste van de koper. 
 

3.2.2. TEGELVLOEREN 

Alle vloeren van de handels-/ kantoorruimtes vallen ten laste van de koper, aangezien de entiteiten 
casco aangeboden worden. 

 
 

3.3. BINNENSCHRIJNWERK 
 

3.3.1. BINNENSCHRIJNWERK 

De inkomdeuren van de handelsruimtes zijn afgewerkt met een HPL afwerking en hebben een EI130 
brandweerstand. Tevens zijn deze deuren uitgerust met cilinderslot met 3-puntsluiting, rubberen 
dichtingsstrips en een deurspion.  

Overige binnendeuren in de handelsruimtes zelf zijn niet voorzien, aangezien de entiteiten casco 
worden aangeboden.  

 
3.3.2. SLUITWERK 

De inkomdeur van elke entiteit is voorzien van een cilinderslot. Voor deze deuren zal een sleutelplan 
gemaakt worden door een gespecialiseerde firma, waarbij ook de fietsen- & afvalberging en 
privatieve berging in de kelder wordt opgenomen. Hierdoor zal er slechts één sleutel nodig zijn voor 
het openen van de gemeenschappelijke deuren, de private berging deur en private inkomdeur. De 
sleutels van de brievenbussen zijn afzonderlijke sleutels, die geen deel uitmakend van het 
sleutelplan. 

 
 

3.4. SANITAIR 
 

De installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de normen en voorschriften van de 
waterleidingmaatschappij. Warm en/of koud sanitair water of regenwater aansluitingen en afvoeren te 
voorzien door koper, aangezien de entiteiten casco worden aangeboden. 

 
3.4.1. AFVOERLEIDINGEN 

Worden uitgevoerd in HPE buizen (of gelijkwaardig) en hebben een aangepaste diameter naargelang 
de functie. Waar nodig wordt een ontluchting op de afvoerkanalen voorzien. 

Aansluitpunten worden voorzien in de technische kokers. De stijgleidingen van vuilwater 
(condenswater airco, wastafels,…) en fecaliënwater (toiletten) worden voorzien van een aftakking met 
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stop, waarop een leidingnetwerk kan aangekoppeld worden door de koper. 
 

3.4.2. KOUD WATER 

De waterbedeling gebeurt voor elke entiteit met een individuele waterteller, conform de voorschriften 
van de watermaatschappij. Toevoerleiding naar iedere handelsruimte wordt voorzien in de 
technische koker, waarop een leidingnetwerk kan aangekoppeld worden door de koper. 

 
3.4.3. HEMELWATER 

De poetsberging wordt voorzien van een kraantje op regenwater, die reeds aangesloten is op de 
regenwaterput via het geïnstalleerde recuperatiesysteem. 

 
 

3.5. ELEKTRICITEIT 
 

ALGEMEEN 
Aard van de stroom in de handelsruimtes is 3x 400 Volt. 
De installatie is conform de voorschriften van de stroomverdelende maatschappij en beantwoordt 
aan de voorschriften van het AREI. 

 
De installatie voorziet aparte elektriciteitsmeters voor de gemeenschappelijke delen, elk individueel 
appartement en iedere handels-/ kantoorruimte apart. Deze worden samen met de brandschakelaar 
gegroepeerd geplaatst in het tellerlokaal elektriciteit (bestaande kelder). Een aparte 
elektriciteitsmeter voor de ondergrondse parkeergarage met autolift is ook voorzien en opgesteld bij 
de overige meters van het nieuwbouwvolume. 
 
De voedingskabel vanaf de individuele elektriciteitsmeter tot iedere handelsruimte wordt voorzien 
tot in de technische koker van de handelsruimte. Het verdere leidingnetwerk en de individuele 
verdeelborden met automaten en differentieel schakelaars zijn ten laste van de koper en dienen te 
voldoen aan de voorschriften van het AREI. 

 
De nodige noodverlichting en branddetectie wordt voorzien conform de geldende normen en eisen 
van de brandweer. Rookdetectors (type standalone) dienen in de handelsruimtes te worden voorzien 
door de koper, conform de vigerende normen. 

 
 
Verder zijn er volgende voorzieningen: 

 
3.5.1. HANDELSRUIMTE HA1 / HA2 / HA3 / HB 

- Handelsruimte 
- 2 aansluitpuntmogelijkheid voor internet en telefonie (Telenet & Proximus) 
- 1 aansluitpunt videofooninstallatie 
- 1 aansluitpunt bel 
- Voedingskabel naar individuele elektriciteitsmeter (3x400V, 25A) 

 
 

3.6. VENTILATIE 
 

De huidige regelgeving vereist dat de handelsruimtes voldoende verlucht worden. De verluchting is 
ten laste van de koper. De installatie dient uitgevoerd te worden volgens de nodige studies en in 
overeenstemming met het EPB-verslag. 
 
Er zijn geen verluchtingsroosters in het buitenschrijnwerk voorzien, waardoor er gerekend wordt op 
een ventilatiesysteem D. Een toevoer- en afvoerbuis voor deze ventilatiesystemen worden echter 
wel reeds ingewerkt in de technische kokers. Iedere buis, zowel buis aanvoer als buis afvoer, heeft 
een capaciteit van 600 m³/u. De effectieve installatie en aansluiting is ten laste van de koper.  
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De toevoer en afvoer van lucht zullen beiden mechanisch verlopen en dienen aangesloten te worden 
op een luchtgroep. Hierdoor kan de toevoerlucht reeds deels opgewarmd/ afgekoeld worden door 
de afgevoerde lucht via een ingewerkte warmtewisselaar. Keuze systeem door koper steeds 
voorafgaand af te stemmen met EPB-verslaggever. 

 
 

3.7. VIDEOFONIE 
 

Een volledige videofooninstallatie bedient alle entiteiten. Te combineren met een bel in de 
handelsruimte. Iedere handelsruimte heeft een aansluitmogelijkheid voor een drukknop die het 
elektrisch slot van de inkomdeur naar de trappenhal van het gebouw aandrijft. 

 
BELINRICHTING 
Per handelsruimte: Nodige bekabeling wordt reeds voorzien voor een videofoon binnenpost en de hierbij te 
voorziene drukknop om het elektrisch slot van de inkomdeur naar de trappenhal aan te sturen. De 
kleurenvideofoon en parlofoon met drukknoppen en naambordjes wordt decoratief ingewerkt in het 
brievenbusgeheel aan de overdekte inkomzone van het gebouw. 

 
 

3.8. TELEFONIE, DISTRIBUTIE & INTERNET 
 
De bekabeling (Telenet & Proximus) naar iedere handelsruimte wordt voorzien tot in de technische 
koker. De verdere aankoppeling hierop, de ontwikkeling van het leidingnetwerk en de aansluitkosten 
zijn allen ten laste van de koper en dienen volgens de voorschriften van de leverancier te worden 
uitgevoerd. 

 
 

3.9. VERWARMING 
 

Er worden reeds voorzieningen getroffen bij de handelsruimtes om deze te kunnen aansluiten op airco 
toestellen om de entiteiten te koelen en verwarmen. Zo worden er leidingen (koelleidingen en 
bekabeling) ingewerkt tussen de handelsruimtes en de voorziene plaats voor de buiten-unit. 
De eigenlijke airco toestellen en bijhorende zaken (installatie,…) zijn ten laste van de koper. De buiten-
unit dient voldoende hoge akoestische eigenschappen te bezitten, zodoende de overige handelsruimtes 
of bewoners van de appartementen hier geen hinder van ondervinden. Twee binnen-units kunnen 
eventueel op één buiten-unit aangesloten worden, maar dit dient steeds per specifieke situatie bekeken 
te worden door de installateur. 

 
 

3.10. BRANDBEVEILIGING 
 

In de individuele handelsruimtes zijn er nog geen voorzieningen geplaatst aangaande 
brandveiligheid (noodverlichting, rookdetectors,…). Deze vallen allen ten laste van de koper en 
dienen conform de geldende normeringen uitgevoerd te worden. 

 
 

3.11. SCHILDERWERKEN 
3.11.1. BINNENSCHILDERWERKEN 

- De privatieve gedeelten (handelsruimtes) worden casco aangeboden en zijn logischerwijs 
niet voorzien van schilder- en/of behangwerk. 

 
3.12. OPLEVERING 

 
Bezemschoon met verwijderd van puin en afval. 
Dit betekent dat alle losse zaken worden verwijderd en dat alle (gemeenschappelijke) ruimtes, 
buitenschrijnwerk en private buitenruimtes worden gereinigd. 
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4. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
 

4.1. PRINCIPE 
 

De handelspanden worden casco verkocht, volgens de plannen en tekeningen van de architect en 
conform het lastenboek dat de koper erkent ontvangen te hebben. De gemeenschappelijke delen 
zijn echter wel reeds afgewerkt. Het toezicht op de werken en de kwaliteitscontrole voor de 
oplevering staan onder toezicht van de architect. Na de oplevering valt het toezicht op de werken 
en de kwaliteitscontrole van de afwerking in de handels-/kantoorruimtes ten laste van de koper. Dit 
lastenboek heeft niet de intentie om alle methodes en materialen weer te geven. De kopers kunnen 
bij de bouwheer-promotor alle nodige informatie bekomen omtrent het gebouw. Dit lastenboek vormt 
een ondeelbaar geheel met de verkoopovereenkomst en de verkoopplannen.  

 
 

4.2. PLANNEN, TEKENINGEN EN MAATVOERING 
 

Alle op de plannen en tekeningen of in dit lastenboek opgegeven maten en maatcijfers, zijn 
plusminus maten. De kleine verschillen in minder of in meer die mochten vastgesteld worden na 
afwerking en bij oplevering, worden beschouwd als gedoogzaamheden. Aangezien het hier een 
renovatie van een beschermd gebouw betreft, is de kans op dergelijke beperkte afwijkingen ten 
opzichte van de theoretische plannen ook hoger dan bij een nieuwbouwproject. In geen geval 
kunnen partijen zich eventueel op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot 
schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen. 

 
 

4.3. WIJZIGINGEN 
 

De wijzigingen die, mits schriftelijke toelating van de bouwheer-promotor, aan voorliggend 
lastenboek op vraag en op kosten van de koper zouden worden aangebracht, mogen enkel en alleen 
de afwerking betreffen, met uitsluiting van de ruwbouw, de hoofd-, gevel- en balkdragende muren 
(inclusief de kokers). 

De bouwpromotor enerzijds behoudt zich het recht voor detailwijzigingen aan te brengen aan 
voornoemde documenten, hetzij deze hem door de ter zake bevoegde overheid zouden worden 
opgelegd of door de regels van de kunst zouden worden ingegeven. 

Het is de koper verboden, voor de oplevering van het aangekocht goed, zelf (of door derden) werken 
uit te voeren (of te laten uitvoeren). 
Alle wijzigingen door de koper gevraagd, alsook alle vertragingen door hem veroorzaakt bij de keuze 
der materialen, zal de uitvoeringstermijn verlengen. Wijzigingen aan de gemeenschappelijke delen 
die gevraagd worden door de koper zijn niet mogelijk. 

Bij verrekening van overeengekomen min- en/of meerwerken zullen volgende principes gelden: 
a) De verrekening in min of meer zal via de bouwheer-promotor ofwel rechtstreeks via de 

leverancier verlopen. 
b) Onder de in deze beschrijving vermelde “handelswaarde van materialen” wordt verstaan de 

koopprijs die een particuliere eindgebruiker in normale omstandigheden dient te betalen aan 
de leverancier van deze materialen, exclusief de btw en exclusief de plaatsing; 

c) Bij minwerken zal in min worden gebracht (na afspraak met de bouwheer-promotor) van de 
koopprijs, de reële kostprijs in hoofde van de bouwheer-promotor evenwel forfaitair 
verminderd met 15 %; 

 
 

4.4. MATERIALEN 
 

De bouwheer-promotor mag ten allen tijde materialen vermeld in het lastenboek vervangen door 
andere gelijksoortige en gelijkwaardige materialen. 
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De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw of grondig verbouwd is 
en dat bijgevolg zich een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een 
eventuele uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen 
verschijnen, waarvoor noch de bouwheer-promotor noch de architect, nog ingenieur of de aannemer 
kunnen verantwoordelijk worden gesteld. De promotor is ook niet verantwoordelijk voor de schade 
teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken door de kopers. 

 
 

4.5. BOUWTAKSEN EN AANSLUITINGEN OP DE NUTSVOORZIENINGEN 
 

Zijn wel inbegrepen in de verkoopprijs: 
- Veiligheidscoördinator, EPB voorstudie, stabiliteitsstudie, sonderingen, 

postinterventiedossier (tot casco handelsruimtes), en ereloon architect. 
 

Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs: 
- kosten van registratie op de grondfracties, de notariskosten van de verkoopakte, de kosten 

van de basisakte, de kosten voor de opmeting en precadastratie, de btw op de 
constructiewaarde; 

- De kosten voor verwarming van privé-lokalen van de koper voor de oplevering indien deze 
verwarming als doel heeft het drogen van deze lokalen te bevorderen; 

- Het schilder- en behangwerk van de privatieve delen; 
- Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, keurings-, verbruiks- en 

abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, 
riolering, TV-FM distributie) zijn niet in de verkoopsprijs inbegrepen en vallen dan ook ten 
laste van de kopers. Deze aansluitingen worden gerealiseerd door de bouwheer-promotor 
ten voordele van de klant en worden aan de klant verrekend. Ook het eigen werk van de 
bouwheer-promotor ten behoeve van deze nutsvoorzieningen, zoals het maken van sleuven, 
doorboren en dichten van muuropeningen en de wachtkabels en buizen plaatsen, gebeurt op 
kosten van de koper. Op al deze aansluitingskosten zal een coördinatiekost van 15% 
aangerekend worden; 

- De elektriciteits-, sanitaire-, verwarmings- en ventilatie installatie in de privatieve delen; 
- Binnenafwerking handelsruimte, onder meer pleisterwerken, vloerisolatie, wandisolatie 

binnenzijde bestaand gebouw, chapes, vloerafwerking, plafondafwerking, schilderwerken, 
binnenschrijnwerk,… 

- De vaste of losse meubels alsook de installaties die gebeurlijk op de verkoopplannen zouden 
voorkomen zijn slechts figuratief en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld 
in deze beschrijving; 

 
 

4.6. DIVERSE 
 

De mede-eigenaars dienen het gebouw na oplevering te onderhouden overeenkomstig de richtlijnen 
van de handleiding van het Onderhoud van gebouwen uitgegeven door het WTCB. Indien dit niet 
gebeurt en hierdoor beschadigingen veroorzaakt worden aan de gebouwen zal de verkoper 
ontslagen zijn van zijn verantwoordelijkheden ter zake. De syndicus van het gebouw dient het bewijs 
van het periodieke onderhoud overeenkomstig voormelde richtlijnen te kunnen voorleggen in geval 
van betwisting. 

 
 

Opgemaakt te Roeselare, ………………………………… 
 
 
 

Voor akkoord, Voor akkoord, 
 

De bouwheer-promotor, De koper, 
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